Zatacznik nr 10 do Podrecznika kredytowego

Bank Spoldziclczy
SGB w Srodzie Wielkopolskie]

Harmonogram i kosztorys prac budowlanych
(wymagajacych zgloszenia/ pozwolenia)
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Planowany termin zakonczenia inwestycji (budowy): |_ _|_ |-|_ | |- | | |

koszt [w PLN]
do poniesienia
L.p. [elementy budowy termin
calkowity poniesiony , z€ i ze Srodkow wykonania
srodkow kredytowych prac
wlasnych ytowy
0. [DZIALKA BUDOWLANA

I. STAN ZEROWY

Przygotowanie terenu

Uzbrojenie terenu - przytacza

Roboty ziemne

Piwnice, strop piwnicy, schody

1
2
3
4. |Fundamenty i $ciany fundamentowe
5
6

Izolacja pozioma i pionowa parteru

RAZEM (1-6)

Il. STAN SUROWY OTWARTY

7. |Sciany zewnetrzne - nadziemia

8. |Scianki dzialowe wewnetrzne

9. |[Stropy

10. |Kominy

11. [Schody, podesty, balkony, tarasy

12. |Dach - konstrukcja, ocieplenie

Dach - pokrycie, obrobki blacharskie,
rynny

13.

14. |Inne

RAZEM (7-14)

I11. STAN SUROWY ZAMKNIETY

15. |[Stolarka okienna, Zaluzje zewnetrzne

16. |Stolarka drzwiowa - zewngtrzna

17. (Brama garazowa

RAZEM (15-17)

IV. STAN WYKONCZENIOWY

Instalacje




18.

Wodno - kanalizacyjna

19. |Biaty montaz
20. |Gazowa
21. |Elektryczna

22,

Alarmowa, TV, telefoniczna, sie¢
komputerowa

23. |Centralnego ogrzewania
24. |Solarna
25. |Wentylacyjna - rekuperator

26.

Przylacze wodociagowe / wlasne ujecie

27.

Przylacze kanalizacyjne / szambo
ekologiczne / przydomowa
oczyszczalnia §ciekow

28.

Przylacze gazowe/ zbiornik gazu/
zbiornik olejowy

29. |Przylacze elektryczne

30. |Przylacze cieplne

31. |Inne

Prace wewnatrz budynku

32. |Kominek

33. |Tynki wewnetrzne

34. |Posadzki i wylewki

35. |Oktadziny $cienne, podtogowe

36. |Roboty malarskie

37. |Stolarka drzwiowa - wewngtrzna

38 Stolarka wewngetrzna, schody,
balustrady

Prace na zewnatrz budynku

39. |Ocieplenie budynku

40. |Tynki zewngtrzne

41. (Inne

Zagospodarowanie terenu

42. [Zagospodarowanie ogrodu
43. |Ogrodzenie

44. |Chodniki, podjazd

45. (Inne

RAZEM (18-45)

Ogolem koszt budowy

Zestawienie sporzadzono wg aktualnego poziomu cen.

podpis wnioskodawcy/ow

pieczgc i podpis kierownika budowy
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